

г. Санкт-Петербург

«16» октября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания» (сокращенное наименование ООО «ИЖЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Корбатова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энерголайн» (сокращенное наименование ООО «Энерголайн»), в лице Генерального директора Руденко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на основании Технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации на реконструкцию кабеля АСБГ-6 распределительной подстанции 19-25 (инв.№ 61353) (Приложение №1 к Договору) разработать рабочую документацию (далее – Документация) по объекту, расположенному по адресу г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод.

1.2. Документация должна соответствовать требованиям СНиП и другим действующим в Российской Федерации нормативным актам, регламентирующим аналогичные работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить получение от причастных эксплуатирующих служб необходимых исходных данных для проектирования.

2.1.2. Обеспечить доступ на территорию объекта личного состава и автомобильной техники в соответствии с предоставленными Подрядчиком списками.

2.1.3. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.4. При необходимости участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой Документации с соответствующими эксплуатирующими службами.

2.1.6. Заказчик имеет право осуществлять контроль над деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представить Заказчику Документацию в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и электронный вариант на CD в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3. Выполнять взятые на себя по Договору обязательства собственными силами либо с привлечением третьих лиц.

2.3.4. Назначить ответственное лицо для согласования и производства работ, решения других организационных вопросов.

2.3.5. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими в РФ нормами и техническими условиями.

2.3.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Документацию.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена выполняемых работ на момент подписания Договора составляет 263 675,00 руб. (Двести шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 43 945,83 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок пять рублей 83 копейки).

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3.3. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1. Начало работ – в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора.

4.2. Окончание работ – до 31.12.2020.

4.3. Готовность Документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. В срок, установленный п. 4.2. Договора, Подрядчик передает Заказчику Документацию в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре на электронном носителе (CD-диск или USB-флэш накопитель, в том числе в редактируемых форматах - .dwg, .doc и т.п.), Акт о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах.

4.3.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней обязан рассмотреть и согласовать полученную Документацию и подписать Акт о приемке выполненных работ или направить Подрядчику перечень необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

4.3.3. По истечении указанного в п. 4.3.2. срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие Документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Техническом задании.

4.4. Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.5. Внесение изменений и дополнений в Документацию в случае изменения Технического задания Заказчиком осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

4.6. При досрочном выполнении Подрядчиком взятых на себя по настоящему Договору обязательств, Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки рабочей Документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от него выплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования на день оплаты от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи Проектной документации, установленных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования на день сдачи за каждый день просрочки.

5.6. Разногласия по Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Если согласие не будет достигнуто в течение 2 (Двух) недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательства приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (Тридцати) календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия Договора устанавливается от даты подписания Договора до истечения срока гарантийных обязательств Подрядчика.

7.2. Срок гарантийных обязательств Подрядчика – 36 (Тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2. Требования п. 8.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 8 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Проектная документация, разработанная Подрядчиком, по настоящему Договору является собственностью Заказчика.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются и согласовываются Сторонами в письменной форме.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

9.4.1. Техническое задание.

9.4.2. Смета.

9.4.3. График производства работ

9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

10. АДЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ИЖЭК»

Место нахождения: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

Почтовый адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

Тел. +7 (812) 322-80-49

ИНН 7817302964, КПП 781701001

ОКПО 76271641

р/сч 40702810800000001664

Ф-л Банка «ГПБ» (АО) «Северо-Западный»

к/сч 30101810200000000827

БИК 044030827

Генеральный директор



/С.В. Корбатов/

Подрядчик:

ООО «Энерголайн»

Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 56, литер «А», пом 1-Н

Почтовый адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 20

Тел. +7 (812) 404-94-91

ИНН 7805720558, КПП 780501001

ОКПО 23330289

р/сч 40702810855000004363


СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

Генеральный директор



/С.И. Руденко/

Техническое задание
на выполнение работ по разработке рабочей документации на реконструкцию кабеля
АСБГ-6 РП 19-25 (инв.№ 61353)

№ п/п	Основные положения	
1	Основание для проведения работ	Акт обследования технического состояния
2	Адрес объекта	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод д. б/н.
3	Вид работ	Разработка рабочей документации
4	Сроки выполнения работ	III-IV квартал 2020 года. Подрядчик разрабатывает график выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком.
5	Основные требования	При производстве работ следует руководствоваться: 1. Настоящим техническим заданием. 2. Технической документацией, предоставляемой Заказчиком. 3. Инструкциями о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 4. Документами, регулирующими деятельность по созданию и воспроизведению основных фондов. 5. Другими, необходимыми для производства и сдачи работ, нормативными и регламентирующими документами, действующими на территории РФ. 5. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект рабочей документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (CD-диск или USB-флэш накопитель, в том числе в редактируемых форматах - .dwg, .doc и т.п.)
6	Состав работ	Разработать рабочую документацию на реконструкцию кабельной линии 6 кВ направлением от РП-19 до РП-25. 1. Рабочая документация должна содержать: 1.1. Пояснительную записку. 1.2. Технологические и конструктивные решения линейного объекта, искусственных сооружений (инженерное обустройство сети). 1.3. Смету на строительство (сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы). Вся сметная документация должна быть составлена в ценах 2000г. и в ценах на момент предоставления ПИР Заказчику (ООО «ИЖЭК») в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». 2. При разработке рабочей документации следует учесть: 2.1. Начало проектируемой кабельной линии 6 кВ – РУ-6 кВ РП-19 яч.18, окончание – РУ-6 кВ РП-25 яч.13. 2.2. Марка, количество, сечение, длина кабелей должны определяться проектом (см п. 1 раздела 6 настоящего ТЗ)



		2.3. Для прокладки кабельной линии 6 кВ необходимо максимально использовать существующие кабельные конструкции, расположенные на территории производственного цеха №34 ПАО «Ижорские заводы»: кабельный тоннель, кабельные каналы.
7	Исходные данные	Сбор исходных данных на стадии формирования заявки на участие в закупке осуществляет Подрядчик совместно с Заказчиком непосредственно на объекте.
8	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на выполненные работы не менее 36 месяцев.
9	Особые условия	<p>1. Работа производится в условиях действующего производства, действующих электроустановок.</p> <p>2. Все основные технические решения, используемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ.</p> <p>3. Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации не требуется.</p> <p>4. Все необходимые согласования получает Подрядчик при участии Заказчика.</p>



Заказчик:
ООО «ИЖЭК»

Подрядчик:
ООО «Энерголайн»

Генеральный директор

Генеральный директор


/С.В. Корбатов/



/С.И. Руденко/


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Энерголайн"

С.И. Руденко

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ИЖЭК"

С.В. Корбатов

СМЕТА

на выполнение работ по разработке рабочей документации на реконструкцию кабеля АСБГ-6 распределительной подстанции 19-25 (инв.№ 61353), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д.55, лит. ДИ

Основание - ТЗ ООО "ИЖЭК"

263 675,00 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./100 или количество*цена	Стоимость работ, руб.	
1	2	3	4	5	
Раздел 1 КЛ- 6 кВ					
1	Стоимость строительства в ценах 2001 г.	Коммунальные инженерные сети и сооружения. 2012 г. Глава-2.8. Объекты электроснабжения. п. 2.8.1. Квартальные, межквартальные, уличные электросети. Таблица 17, п.3 - Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: свыше 500 до 1000 м	(8,265+0,041*550)*1,1*1,3*1000	44 065,45	
		Постоянная величина А			8,265
		Постоянная величина В			0,041
		Количество объектов			1
		Протяженность линии, м			550
		Стадия проектирования - ПР и РД п.2.4.11			100%
		Поправочные коэффициенты:			
		Наличие в зоне работ более 10 действующих или проектируемых коммуникаций			1,10
		Проектирование объектов в населенном пункте (Санкт-Петербург) (п. 1.1 ОП СБЦ)			1,30
		Переводной коэффициент стоимости в рубль			1 000
Итого по разделу 1				44 065,45	
2	ИТОГО проектные работы в ценах 2001 года.			44 065,45	
3	Индекс на 4 квартал 2019 года. Письмо Минстрой от 09.12.2019 №46999-ДВ/09		4,27	188 159,47	
4	ИТОГО проектные работы в ценах 4 квартала 2019 года			188 159,47	
5	Топоземка 1:500		0,5га*50000	25 000,00	
6	ИТОГО без НДС			213 159,47	
7	индекс-дефлятор на 2020 год: 1,036		1,036	220 833,21	
8	попнжающий коэффициент		0,99500055	219 729,17	
9	НДС-20%			43 945,83	
10	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			263 675,00	


График выполнения работ

Начало работ: в течение двух рабочих дней от даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2020

№ п/п	Перечень работ	Период работ: с 19.10.2020 по 31.12.2020										
		1 неделя (раб. дни)	2 неделя (раб. дни)	3 неделя (раб. дни)	4 неделя (раб. дни)	5 неделя (раб. дни)	6 неделя (раб. дни)	7 неделя (раб. дни)	8 неделя (раб. дни)	9 неделя (раб. дни)	10 неделя (раб. дни)	11 неделя (раб. дни)
1	Выполнение изысканий											
2	Выполнение проектных работ											
3	Согласование проектной документации											

Заказчик:
ООО «ИЖЭК»

Генеральный директор



Подрядчик:
ООО «Энерголайн»

Генеральный директор

