

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ООО "ИЖЭК"
 /С.В.Корбатов/
 " " 2020г.

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-25/8

№ п/п	Наименование работ, технические характеристики	Объем	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	Поправочный коэффициент для субъекта РФ- Санкт-Петербург	Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство-монтажные работы							
1	Реконструкция ячеек выключателя в ТП 6-20кВ, номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20кА	4	шт	B8-01-1	928	1,01	3 749
2	Строительство кабельной линии с алюминиевой жилой сечением 240 мм ² напряжением 6кВ	0,3	км	K1-08-1	2944	1,07	945
3	Устройство траншей КЛ 6-15кВ с учетом восстановления газона в двухцепном исполнении	0,15	км	B2-02-4	2703	1	405
4	Строительно-монтажные работы (устройство монолитного ж/б канала, устройство ж/б фундамента, устройство стяжек цементных толщ.20мм, внутренние штукатурные работы, установка противопожарных дверей, кладка стен канала из кирпича, устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя)	20	м ²	34-01	63	1,17	1 474
Итого СМР							6 573
Проектно-изыскательские работы							
5	Проектно-изыскательские работы кабельные линии 0,4- 20кВ (трасса менее 1км)	1	км	П5-01	611	1	611
6	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (ячейки выключателя в ТП)	1	объект	П6-06	300	1	300
Итого ПИР							911
ВСЕГО объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) в ценах 01.01.2018							7 484
индекс-дефлятор на 2022 год: 1,259940 (1,053*1,074*1,036*1,037*1,037)							9 429
НДС 20%							1 886
ИТОГО с НДС							11 315

в том числе:	без НДС	с НДС
ПИР	1 148	1 378
СМР	5 826	6 991
Оборудование	2 456	0
Прочие	0	0

Расчеты выполнены в соответствии с приказом Минэнерго от 17.01.2019г. №10 " Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"

В расчете стоимости применены индексы-дефляторы Министерства экономического развития РФ от 01.10.2019г. на год окончания реализации проекта

Чесноков
(подпись)

Чесноков Г.В.
(расшифровка подписи)